

COMMITTENTE:

COMUNE DI FELETTTO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE EX ASILO CONIUGI FASCIO.  
CUP C23G22000010007, CIG 9549885E65



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI FELETTTO, VIA LUIGI FASCIO, N° 6

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

N° ELABORATO:

009

ARCHIVIO: 5822 017 GEN 009 DEF 00

SCALA: ---

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:

Loranzè, Aprile 2023

| CONTROLLO QUALITA' ELABORATI |                               |                                      | REDATTO | VERIFICATO | RIESAMINATO  | APPROVATO   | REV | DATA       | NOTE      |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|-----|------------|-----------|
| CODICE                       | AMBITO PROGETTUALE            | RESPONSABILE D'AREA                  |         | RESP. AREA | COORDINATORE | RESP. PROG. | 0   | 26/04/2023 | EMISSIONE |
| ARC                          | ARCHITETTURA ED EDILIZIA      | Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA | M.B.    | A.D.       | A.D.         | G.N.        | 1   | .          | .         |
| GEO                          | AMBIENTE E TERRITORIO         | Geol. P. CAMBULI                     | .       | .          |              |             | 2   | .          | .         |
| IDR                          | IDRAULICA                     | Ing. M. VERNETTI ROSINA              | .       | .          |              |             | 3   | .          | .         |
| IEL                          | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | Ing. G. ZAPPALA'                     | .       | .          |              |             | 4   | .          | .         |
| IME                          | IMPIANTI FLUIDO MECCANICI     | Ing. A. BREGOLIN                     | .       | .          |              |             | 5   | .          | .         |
| SIC                          | SICUREZZA                     | Ing. E. MORTELLO                     | .       | .          |              |             | 6   | .          | .         |
| STR                          | STRUTTURE E INFRASTRUTTURE    | Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO  | .       | .          |              |             | 7   | .          | .         |
| VVF                          | PREVENZIONE INCENDI           | Ing. G. ZAPPALA'                     | .       | .          |              |             | 8   | .          | .         |
| EXT                          | COLLABORATORI ESTERNI         | .                                    | .       | .          |              |             | 9   | .          | .         |

PROGETTISTA:

Dott. Ing.  
Gianluca NOASCONO  
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI  
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

Arch. Alessandro DEMARIA  
N°8982 Ordine degli  
Architetti di Torino

TIMBRO:



| Lavori di "Riqualificazione Ex Asilo coniugi Fascio ai fini dell'efficientamento energetico e sismico per il riutilizzo per scopi socioculturali" |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>LAVORI</b>  |                     |
| A1  | Importo lavori soggetti a ribasso  | € 801 571,50        |
| A2  | di cui Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso   | € 30 880,30         |
|   | <b>totale lavori in appalto</b>  | <b>€ 832 451,80</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                     |
| B1  | I.V.A. su lavori 10% di A  | € 83 245,18         |
| B2.1  | Oneri per redazione di verifica di sicurezza antisismica dell'edificio, compresi oneri per redazione di prove di caratterizzazione materiali e indagini - livello di conoscenza LC2 (comprensivi di IVA e contributi previdenziali ove dovuti) | € 23 000,00         |
| B3.1  | Fondo art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche (80% del 1,6% dell'importo totale lavori in appalto)   | € 10 655,38         |
| B3.2  | Fondo art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 funzioni tecniche (20% del 1,6% dell'importo totale lavori in appalto)   | € 2 663,85          |
| B4.1  | Fondo per imprevisti sui lavori  | € 27 103,79         |
| B5.1  | Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, CSP   | € 72 417,83         |
| B5.2  | Spese tecniche per DL, misura e contabilità, C.R.E., C.S.E.  | € 74 975,00         |
| B5.3  | Contributo C.N.P.A.I.A.  | € 5 895,71          |
| B5.4  | I.V.A su spese tecniche  | € 33 723,48         |
| B5.5  | Spese tecniche per collaudi  | € 2 000,00          |
| B5.6  | Contributo C.N.P.A.I.A.  | € 440,00            |
| B5.7  | I.V.A. 22% su spese tecniche per collaudi  | € 536,80            |
| B6  | Oneri per pubblicità, diritti di segreteria, contributi e servizi resi per ANAC  | € 30 700,00         |
| B7  | Arrotondamenti   | € 191,18            |
|   | <b>TOT somme a disposizione</b>  | <b>€ 367 548,20</b> |
|   | <b>TOTALE A+B</b>  | <b>1 200 000,00</b> |